太湖县欧投行项目第二次县级核查验收服务需求及技术要求

本项目采购标的所属行业：服务业
为全面客观、公正地评价欧洲投资银行贷款项目建设成效，依据《欧洲投资银行大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目可行性研究报告》《欧洲投资银行长江经济带珍稀树种保护与发展项目可行性研究报告》《欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目文件资料汇编》和相关项目作业设计要求，2023年10月24日至2023年12月25日，对项目建设成效进行面积、质量等相关内容的核查与评估，并在发现问题的基础上提出了整改意见；为了确保欧洲投资银行贷款项目实施的规范性和高效性，保质保量完成欧投项目，太湖县林业局迅速行动起来，通过对不合格小班分析和施工单位反馈问题，进行全面总结，对不合格小班通过补缺补差等措施使得项目建设成效得到巩固提升，在自查验收合格基础上，再次委托第三方公司进行第二次核查验收。本次核查项目以乡镇为单位，采取分组分项逐小班调查验收。

一、核查验收目的

对太湖县2021年--2022年实施的欧洲投资银行贷款项目（欧洲投资银行大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目以下简称大别山项目、欧洲投资银行长江经济带珍稀树种保护与发展项目以下简称长江项目）巩固提升小班建设成效等相关内容进行调查与评估，为太湖县林业局进行发放项目资金提供依据。
二、核查验收依据

1、《欧洲投资银行大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目可行性研究报告》；

2、《安徽省珍稀树种保护与发展项目可行性研究报告》；

3、《欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目文件资料汇编》；

4、安徽省林业外资项目办公室《欧洲投资银行贷款大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目营造林检查验收办法》（2021年5月试行）；

5、安徽省林业外资项目办公室《欧洲投资银行贷款安徽省长江经济带珍稀树种保护与发展项目营造林检查验收办法》（2021年2月更新）

6、项目实施中按照要求编制和批准的实施方案、作业设计；

7、各乡镇项目自查验收成果。

三、核查验收内容

核查验收内容主要有3项：
1、2022年度大别山项目，涉及9个乡镇，63个小班，面积224.02公顷。其中：新造林15个小班，面积71.87公顷；现有林改培32个小班，面积53.82公顷；森林修复及更新5个小班，面积33.84公顷；森林抚育11个小班，面积64.49公顷。
2、2021年度长江项目，涉及9个乡镇，30个小班，面积209.28公顷。其中：新造林15个小班，面积106.27公顷；现有林培育15个小班，面积103.01公顷。

3、2022年度长江项目，涉及5个乡镇，73个小班，面积873.67公顷。其中：新造林54个小班，面积674.91公顷；现有林培育19个小班，面积198.76公顷。

四、核查验收技术方案
1、2022年度大别山项目
（1）新造林中其他造林9（油茶造林）
一是苗木：2年生以上优质油茶嫁接苗；

二是造林树种与作业设计一致，（密度1665株/公顷）成活率85%以上；

三是小班保存率80%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥80%时，即认定为合格。

四是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，每年2次（5-6月，8-9月），杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

（2）现有林改培
①低产低效林改造

一是苗木：2年生优质嫁接苗；

二是补植（混交）树种与作业设计一致，（油茶密度625株/公顷，马褂木等125株/公顷）成活率85%以上；

三是小班保存率80%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥80%时，即认定为合格。

四是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，每年2次（5-6月，8-9月），杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

②林相改造

一是已清理林分内长势较差或感染病虫害严重的林木；

二是苗木为优质壮苗，补植（枫香、檫木等）树种与作业设计一致，成活率85%以上，且目标树每亩不低于30株；

三是小班保存率80%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥80%时，即认定为合格。

四是抚育连续3年，每年2次（5-6月，8-9月），杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

（3）森林修复及更新
①密度要求：无固定株行距，每公顷补植数量大约为200株。

②林地清理与整地挖穴：对适宜补植的林间空地进行块状清理，一般1～2米见方，清除灌木杂草。穴状整地，枫香和檫木的栽植穴规格为50厘米×50厘米×40厘米，栎类的栽植穴规格为40厘米×40厘米×40厘米。

③苗木：选择标准为1年生I级裸根苗。

其余补植措施同上述人工造林措施。

（4）现有林抚育

①经济林抚育

抚育对象选择：主要有油茶、茶叶、山核桃、三桠、大樱桃等经济树种。

抚育措施：每年夏季对经济林进行1次松土、除草，松土深度10厘米左右，铲除的杂草堆放在树根周围；隔3年进行1次冬季深挖，深度20～25厘米，施有机肥；对处于花期前、花期后、果实膨大期和果实采收后不同阶段进行灌溉。对部分经济林进行整形修剪、高接换头等。

②竹林抚育

对竹林进行垦复，清除杂草灌木，同时砍除细弱、畸形和病虫害严重危害的竹子，以及风倒、雪压、断梢的竹子，同时结合垦复进行施肥，以有机肥为主。

2、2021年度与2022年度长江项目

（1）新造林XZ1、XZ3

一是苗木：1年生优质壮苗；

二是造林树种与作业设计一致，（XZ1密度1000--1665株/公顷，XZ3密度300--1665株/公顷）成活率85%以上；

三是主栽树种面积不超过小班70%，单一树种连片面积2公顷；
四是小班保存率80%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥80%时，即认定为合格。

五是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，抚育方式1-2-1，杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

（2）现有林培育PY1、PY2、PY3、PY4、PY5、PY6、PY7
一是苗木：2年生及以上优质壮苗；

二是补植树种与作业设计一致，密度每公顷（PY1、PY2为450--600株，PY3、PY4、PY5、PY6为600--900株，PY7为0--750株；

三是补植成活率85%以上，且目标树每亩不低于30株；

四是小班保存率80%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥80%时，即认定为合格。

五是施肥、水保等符合作业设计，抚育（刀抚）杂灌不高于5公分，杂草贴地面；除草松土时，清除幼树幼苗周边0.5米范围内的所有灌木、藤蔓和草本植物，为幼树幼苗提供良好的生长空间，砍除的杂灌就地覆盖在林地上，让其自然腐烂分解，以使其养分回归土壤。
六是施工必须按照作业设计、实施方案的内容和要求进行施工。凡符合上述标准要求的且位置、范围与作业设计一致为合格面积，否则为不合格面积。

五、核查验收工作量

以乡镇为单位，在各乡镇自查验收上报的基础上，采用小班调查法进行全查。

1、作业小班面积核查验收

实地核实小班（地块）范围，重新求算面积（以公顷为单位，保留2位小数）。当核实合格面积与上报面积误差在±5％以内或核实合格面积大于上报面积5%以上时，认可上报面积；当核实合格面积小于上报面积5%以上时，认定为不合格面积小班。小班（地块）面积在15亩以下，采用实测求算面积，并设置1个GPS控制点；小班（地块）面积在15亩以上，采用GPS控制点与地形图调绘相结合的方法求算面积。

在小班核查验收中应注意以下几点事项：①同一年度作业类别相重时，应按作业设计确定类别，其它类别核查验收面积作零处理。②带状造林：林带面积按下列公式计算：

林带面积＝［（林带行数-1）×行距＋4米］×林带长

2、造林小班成活率核查验收

采用样行或样地调查法调查成活率。

样行或样地调查的面积比例：当小班（地块）面积在100亩以下时，样行或样地面积应占小班（地块）面积5％；100—450亩应占3％；450亩以上不少于2％。

样行或样地根据小班苗木定植情况，均匀布设在有代表的地段，样行数按小班应调查的样行面积确定，每个小班不少于3行。样地设置为带状样地，带宽5米，机械布设，样地数按小班应调查的样地面积确定，每个小班不少于3条。对林带样地，应设置样段进行调查，样段长20米，样段数按小班应调查的样地面积确定，每个小班不少于3个样段。在样行或样地内计数总的人工造林（补植）株数（包括死苗、缺苗）以及成活株数。按穴造林中当每穴造林株数或成活株数多于一株时均按一株计算。核查验收前一个月内及核查验收工作开展后补植的苗木不计入成活株数。

档案审核：一是作业设计须有文字及图、表（卡）等并符合工程要求，变更作业设计需要有原单位批复。二是自查验收成果材料能反映作业时间、作业地点、面积、树种及作业质量等基本情况。

六、核查验收时间

委托核查验收协议书签署后，立即全面启动检查验收工作。验收时间：外业调查为1个月（阴雨天顺延），内业整理为30天。
七、核查验收成果

1、核查验收附表

（1）2022年度太湖县大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目建设成效第二次核查汇总表

（2）2022年度太湖县大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目建设成效第二次核查登记表

（3）2021年度欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目建设成效第二次核查汇总表

（4）2021年度欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目建设成效第二次核查登记表

（5）2022年度欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目建设成效第二次核查汇总表

（6）2022年度欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目建设成效第二次核查登记表

2、核查验收附图

（1）2022年度太湖县大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目建设成效第二次核查小班图

（2）2021年度欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目建设成效第二次核查小班图

（3）2022年度欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目建设成效第二次核查小班图

3、核查验收报告

（1）核查验收工作开展情况；

（2）核查验收内容和方法；

（3）核查验收工作量；

（4）核查验收主要指标；

（5）主要经验与做法（附典型照片）；

（6）存在问题与建议（附典型照片）。

4、矢量数据

5、外业记录资料

八、本次采购服务要求
本次采购服务最高限价为新造林8元/亩，改培和改造、抚育4元/亩，报价要求：
1、百分比为单位，最高限价单位自定为100。

2、只报单价下浮比例，据此确定中标单价。报价以1—100数字，不需%号。
3、据实结算，以服务完成后的面积结算费用。



